IUNGERI

Allgemeine Werkvertragsbedingungen DEUTSCHLAND

Unger Stahlbau GesmbH
(Stand: 28.06.2018)

A) allgemeine Werkvertragsbedingungen

l. Vertragsgegenstand

Mit dem gegenstandlichen Vertrag Ubertragt der Auftraggeber (AG) dem Auftragnehmer (AN) die
Erbringung der in den auftragspezifischen Auftragsgrundlagen (Punkt B) sowie den
auftragspezifischen Werkvertragsbedingungen (Punkt D) angefiihrten Leistungen.

Mit Zustandekommen dieses Vertrages erklart der AN, dass er sich Uber die ortlichen Verhaltnisse
sowie die auszufuhrenden Leistungen ausreichend informiert hat (insbesondere uber Mdglichkeiten
der Einrichtung und Durchfiihrung des Baustellenbetriebes, Transport- und Zufahrtswege,
Anschlisse fir Wasser, Strom, Gas, Kanal, udgl.), samtliche Auftragsgrundlage zur Kenntnis
genommen und eingehend geprift hat und samtlche Umstande bei der getroffenen
Preisvereinbarung bericksichtigt hat.

Il. Weitergabe der Leistungen/Subunternehmer

Die ganzliche Weitergabe der mit diesem Vertrag dem Auftragnehmer Ubertragenen Leistungen an
einen oder mehrere Subunternehmer ist nicht zulassig. Eine eventuelle Teilweitergabe bedarf der
ausdrucklichen Zustimmung des Auftraggebers, wobei sich dieser vorbehalt, Subunternehmer ohne
weitere Begriindung abzulehnen.

lll. Vertragsgrundlagen und Vertragsinhalt
Siehe auftragsspezifische Auftragsgrundlagen (Punkt B).

IV. Werklohn (Pauschal- und/oder Einheitspreisvertrag)

4.1

siehe "AUFTRAGSSUMME" (Punkt D)

zuzuglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Die vereinbarten Preise (Einheits- und/oder Pauschalpreise) gelten flr die Dauer der
Leistungsausfihrung, auch fir den Fall (unvorhergesehener) Verzégerungen und/oder
Unterbrechungen als vereinbarte Fixpreise. Preissteigerungen werden daher — unabhangig von der
Dauer der Leistungsausflihrung — einvernehmlich ausgeschlossen.

Auch die Gesamtkosten der Baustelleneinrichtung sind fir die gesamte Baudauer gultig und zwar
auch dann, wenn die Baudauer aus welchen Grinden auch immer Uber den urspringlich
vorgesehenen Terminplan hinausgeht. Eine derartige Terminldberschreitung berechtigt den
Auftragnehmer unter keinen Umstanden zur Geltendmachung weiterer Forderungen (siehe auch
Punkt 16.1).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nachtraglich auftretende bzw tber einen Auftrag hinausgehende
Leistungen sowie Nachtrage zu den Bedingungen des Hauptauftrages zu Ubernehmen und
abzurechnen (gleiche Rabattierung und Skontierung).

Der AG ist berechtigt, den vereinbarten Leistungsumfang abzuandern oder einzuschranken. Im
Falle der Einschrankung des Leistungsumfanges, aus welchem Grunde auch immer, hat der AN
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keinen Anspruch auf Erhéhung der Einheitspreise sowie der Allgemeinkosten, Schadenersatz oder
entgangenen Gewinn.

4.2 Pauschalpreis

Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so erfolgt die Abrechnung unabhangig von den
tatsachlich ausgefihrten Massen bzw. Leistungen. Mit der Bezahlung des Pauschalpreises sind
samtliche vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen und Lieferungen, die fur eine
vertragsgemalde, funktionsfahige, mangelfreie, vollstandige und allen gesetzlichen und behoérdlichen
Vorschriften, dem Stand der Technik entsprechenden Erflllung der Ubertragenen Leistungen
erforderlich sind, abgegolten.

Der Auftragnehmer bestatigt, die ihm fir die Durchfihrung seiner Leistung ibergebenen Unterlagen
und die ortlichen Gegebenheiten in allen Punkten auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit Gberprift
zu haben. Nachtraglich festgestellte Rechenfehler, Massenmehrungen, fehlende Leistungen,
sonstige Irrtimer udgl. — aus welchem Grunde auch immer — haben keine Erhéhung des
vereinbarten Pauschalpreises zur Folge und sind Nachforderungen aus diesen Griinden
ausdricklich ausgeschlossen.

Mehr- oder Minderleistungen, bedingt durch ausdriicklich vereinbarte Ausflihrungsanderungen,
werden getrennt ermittelt und die Kosten dem vereinbarten Pauschalpreis zugeschlagen oder von
diesem in Abzug gebracht.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei sonstigem Verlust seines Anspruches unverziglich
nach Bekanntwerden von Grinden, die zu einer Mehrleistung durch den Auftragnehmer fiihren
werden bzw. konnten, mitzuteilen, welche Mehrleistungen notwendig sind und welche zusatzlichen
Kosten durch diese Mehrleistungen verursacht werden. Das Recht auf zusatzliche Verglutung von
Mehrleistungen besteht nur, wenn diese vom AG gesondert schriftlich beauftragt wurden.

Bei Entfall von definierten Einzelleistungen bzw. Leistungsgruppen (z. B. Auftragspositionen) und
bei wesentlichen Mengenreduzierungen (Unterschreitung von mehr als 10 % gegenuber den
urspringlichen Auftragsgrundlagen) aus dem Pauschalauftrag, ist der Auftraggeber berechtigt, die
Pauschalauftragssumme dementsprechend zu reduzieren.

4.3 Einheitspreise

Erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatsachlichen Leistungen bzw. Lieferungen zu Einheitspreisen,
so sind vom Auftragnehmer die entsprechenden Aufmassblatter, Uberprifbare Aufstellungen,
Abrechnungspléne, Lieferscheine und Regielisten nachvollziehbar und vollstandig zur Uberpriifung
dem Auftraggeber vorzulegen.

Sollte der Auftraggeber Korrekturen an den tbermittelten Unterlagen vornehmen, sind Aufmass und
Mengen gemeinsam festzustellen. Versaumt der Auftragnehmer die vom Auftraggeber angesetzte
gemeinsame Aufnahme, so gelten die Feststellungen des Auftraggebers.

4.4 Regiearbeiten

Regiearbeiten sind nur Uber gesonderten schriftlichen Auftrag durchzuflhren. Regiearbeiten sind
vor der Ausfihrung anzumelden und mit der Angabe eines Kostendaches, welches nicht
Uberschritten werden darf, von der Bauleitung unterzeichnen zu lassen. Die Regieliste ist taglich zur
Unterzeichnung vorzulegen. Spater zur Unterzeichnung vorgelegte Regielisten werden nicht mehr
anerkannt. Die Bestatigung durch den Auftraggeber belegt nur die Durchflihrung der Arbeiten, die
Anerkennung als Regiearbeit erfolgt im Rahmen der Schlussabrechnung. Bei Regiearbeiten darf fir
jede Arbeitsgattung nur der Arbeitslohn in Rechnung gestellt werden, der fir die betreffende Arbeit
fachlich erforderlich war. Materialien werden auf Basis der verhandelten Einheitspreise vergutet.
Samtliche Regiearbeiten bis zur Ubernahme des Gesamtbauwerkes durch den Bauherrn, gelten als
angehangte Regieleistungen. Regieleistungen gelten als Teil der Gesamtleistung und sind
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gegebenenfalls unter den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses in den
Abschlagsrechnungen bzw. der Schlussrechnung zu verrechnen. Alle vertraglich vereinbarten
Abzlge (z.B. Deckungsriicklass bzw Sicherheitseinbehalt, Bauschaden, Skonto, udgl.) werden von
den Regieleistungen in Abzug gebracht.

4.5 Allgemeines
Allgemein gilt, dass fur Leistungen, fir welche keine schriftlich genehmigten Nachtragsangebote
oder keine bestatigten Regiescheine vorliegen, keine Vergltung geleistet wird.

4.6  Verzicht auf Zuriickbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte

Der AN verzichtet - soweit dies gesetzlich zulassig ist - auf samtliche Zuriickbehaltungs- und
Leistungsverweigerungsrechte. Der AN ist insbesondere nicht berechtigt, im Falle von Streitigkeiten
zwischen den Parteien seine Leistungen einzustellen bzw Informationen oder die nach dem Vertrag
geforderten Leistungen zuriickzubehalten.

V. Volistindigkeitsgarantie, Risiken

5.1

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers wurde auf Verantwortung des Auftragnehmers unter
Grundlage der Vertragsbedingungen und Leistungsbeschreibungen erstellt und deckt somit
samtliche Leistungspositionen ab, die fiur die ordnungsgemafle, dem Stand der Technik
entsprechenden Herstellung des Gewerks des Auftragnehmers erforderlich sind. Nachtrage
aufgrund fehlender Leistungspositionen sind fir die ordnungsgemafie, vollstandige und
funktionsfahige Herstellung des Gewerkes somit ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer tGbernimmt daher flir die vereinbarte Vergltung alle Arbeiten, Lieferungen und
Leistungen, die erforderlich sind, um das beauftragte Gewerk vollstandig, funktionsfahig, mangelfrei,
allen gesetzlichen und behdérdlichen Vorschriften und den einschlagigen technischen Normen sowie
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechend, zu erbringen, selbst wenn sie im
Einzelnen in den Vertragsgrundlagen (Angeboten, Zeichnungen, Baubeschreibungen usw.) nicht
ausdrucklich erwahnt sind, sondern erst im Zuge der Arbeiten notwendig werden.

5.2
Samtliche Risiken aus der Beauftragung allfalliger Subunternehmer, deren Angebote der
Auftragnehmer eingeholt hat, tréagt ausschlief3lich der Auftragnehmer.

5.3

Allfallige zeitliche Verzdégerungen des Baufortschritts insbesondere durch Schlechtwetter und
Witterungsbedingungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers und flhren zu keiner Verlangerung
der vereinbarten Termine, ausgenommen sind Falle hdherer Gewalt. Der Auftragnehmer ist nicht
berechtigt, aufgrund von Verzégerungen bzw Bauzeitverlangerungen aus welchen Grinden auch
immer irgendwelche Anspriche abzuleiten bzw geltend zu machen.

5.4

Bei Leistungen, die auf Vorleistungen und Lieferungen anderer Firmen aufbauen, mussen
Beanstandungen, bezuglich der Beschaffenheit, Qualitdt und Erbringung der Vorleistungen oder
Lieferungen sobald als mdglich, unbedingt jedoch vor Beginn der eigenen Arbeiten dem AG
schriftlich bekannt gegeben werden. Wird ohne schriftiche Beanstandung mit den Arbeiten
begonnen und treten an den eigenen Leistungen spater Mangel auf, gilt ein nachtraglicher Hinweis
auf Fehler, Quantitdts- oder Qualitatsmangel der Vorleistungen — wegen der Verletzung der
ubernommenen Prif- und Warnpflicht — nicht mehr als haftungsbefreiend. Auf die spatere Einrede,
dass die eigene mangelhafte Leistung auf die schlechte Vorarbeit anderer oder auf den
mangelhaften Bestand zurickzufiihren ist, verzichtet der Auftragnehmer. Forderungen gegen den
Auftraggeber, welche auf mangelhafte Leistungen des Auftragnehmers zurlickgehen, gehen in
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voller Hohe zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, aus
Ausflihrungen von Vorgewerken irgendwelche Ansprliche abzuleiten.

5.5

Fir die Durchfliihrung der Arbeiten, die Beachtung aller nétigen Sicherheitsvorkehrungen und den
Schutz der hergestellten Gewerke und Leistungen, im Rahmen des Gbernommenen Auftrages, ist
der Auftragnehmer alleine verantwortlich. Im Zuge der Arbeitsdurchfihrung ist der Auftragnehmer
verpflichtet, auch das Gesamtobjekt und die anderen Gewerke zu schitzen. Insbesondere sind
notwendige Abdeck-, Abdichtungsarbeiten udgl zu leisten, ohne dass hieflir eine gesonderte
Vergutung erfolgt. Er haftet unmittelbar fir alle Schaden die aus seiner Arbeit auf der Baustelle an
Gebauden, Einrichtungen und fremden Eigentum jeglicher Art auftreten.

Gegebenenfalls hat der AN vor Arbeitsbeginn auf eigene Kosten Beweissicherungsmafnahmen an
Nachbargebauden, Einfriedungen, Bepflanzungen, udgl. durch geeignete Feststellungsverfahren
vorzunehmen. Er hat daher seine Arbeitsdurchfiihrung so abzusichern, dass weder die
ausfuhrenden Arbeitskrafte, noch Dritte in Gefahr kommen, Personen- oder Sachschaden zu
erleiden. Bei Beschadigungen seiner Arbeiten und Leistungen durch Dritte hat er sich direkt an
diesen schadlos zu halten. Eine Haftung des AG fir derartige Schaden wird einvernehmlich
ausgeschlossen. Ebenso haftet er unmittelbar fur alle aus seinem Verschulden dem AG
erwachsenen Schaden.

5.6

Aus zeitweiligen Behinderungen auf der Baustelle bzw einer voribergehenden Sperre der
Baustellenzufahrt kann der AN keine wie immer gearteten Anspriiche gegen den AG, wie
beispielsweise Stehzeiten, Mehraufwand, udgl., ableiten. Von den Behdrden allenfalls auch
nachtraglich erlassene Auflagen (z.B. wegen Anrainerbeschwerden) sind genauestens einzuhalten
und begriinden keine wie immer gearteten Anspriche des AN (wie z.B. Stillstandszeiten,
Mehrkosten, Behinderungskosten, Erschwerungszulagen, udgl.).

5.7

Der Auftragnehmer bestatigt, dass er die Vertragsgrundlagen genau studiert hat und mit deren
Inhalt vollinhaltlich einverstanden ist. Auch wird er die Planmale vor einer allfélligen Produktion mit
den Naturmalen vor Ort detailliert abgleichen. Bei Abweichung der Naturmafe vor Ort von den
PlanmafRen hat der Auftragnehmer unter keinen Umstanden die Mdoglichkeit der Erhebung von
Mehrforderung (einschlieBlich Schadenersatz) gegen den Auftraggeber.

Gleichfalls bestatigt der Auftragnehmer, dass er die Baustelle besichtigt, die notwendigen
Untersuchungen gemacht und somit die Ortsverhaltnisse genau festgestellt hat. Der Auftragnehmer
wird daher unter keinen Umstanden Mehrforderungen aufgrund der Umstande auf der Baustelle
(Bodenbeschaffenheit, infrastrukturelle ErschlieBung, Gelande, udgl) ableiten bzw erheben.

VI. Weisungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, nachtragliche Planungsénderungen vorzunehmen und
Weisungen an den Auftragnehmer zur Ausflhrung einzelner Teile der von ihm zu erbringenden
Leistungen zu erteilen. Der AN ist verpflichtet, derartige Anordnungen und/oder Weisungen
auszufuhren.

Alifallige Mehrleistungen des Auftragnehmers werden nur dann vom Auftraggeber abgegolten, wenn
sie dem Auftraggeber vor deren Ausfiihrung schriftlich bekannt gegeben werden und von diesem
ausdrucklich genehmigt und schriftlich beauftragt wurden.

VII. Bautagebericht und Baubuch

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir das gegenstandliche Bauvorhaben ein Baubuch und
Bautagesberichte zu flihren, in das die Eintragungen ordnungsgemafl vorgenommen werden
mussen,; dieses ist Uber Verlangen dem Auftraggeber jederzeit vorzulegen.
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VIll. Rechnungen, Zahlungsweise

IUNGERI
8.1

Die Rechnungslegung erfolgt grundsatzlich gemal dem tatsdchlichen Baufortschritt in
Teilrechnungen entsprechend dem vereinbarten Zahlungsplan, wobei monatlich maximal eine
Teilrechnung gelegt werden darf. Der Baufortschritt wird vom Auftragnehmer gemeinsam mit dem
Auftraggeber festgestellt. In jeder Rechnung des Auftragnehmers ist zwingend die Bestellnummer
des Auftraggebers anzufiihren.

8.2

Die Pruffrist beginnt mit dem Eingang (Eingangsstempel) der priffahigen Teil- und/oder
Schlussrechnung beim Biro des Auftraggebers und wird die Dauer der Priffrist in den
auftragsspezifischen Werkvertragsbedingung (Punkt D ) gesondert geregelt. Wird die Dauer der
Priffrist nicht gesondert geregelt, betragt diese 30 Tage. Wird die Teil- oder Schlussrechnung vom
Auftraggeber als richtig anerkannt, so betragt die Zahlungsfrist bei Teil- und Schlussrechnungen, fir
den Fall, dass in den auftragsspezifischen Werkvertragsbedingungen (Punkt D) nichts Gesondertes
geregelt ist, dreilRig Tage ab dem Ende der jeweiligen Pruffrist.

Die Legung der Schlussrechung hat spatestens binnen 4 Wochen nach Fertigstellung und
anstandsloser positiver Abnahme durch unseren Bauherrn und die Projektleitung des Auftraggebers
zu erfolgen, widrigenfalls der Auftraggeber berechtigt ist, die Schlussrechnung auf Kosten des
Auftragnehmers zu erstellen.

Mit Legung der Schlussrechung sind alle Forderungen des Auftragnehmers aus diesem Gewerk
(insbesondere auch Forderungen aus allfalliger Bauzeitverlangerung, Behinderung, Preissteigerung
udgl) abgegolten, eine Nachverrechung von Leistungen wird ausdriicklich ausgeschlossen!

Da Zahlungen vom Auftraggeber nur einmal wochentlich (dienstags) erfolgen, gelten alle Zahlungen
als rechtzeitig und innerhalb der Skontofrist bezahlt, wenn die Anweisung der Zahlung an die Bank
am Dienstag nach dem Falligkeitsdatum veranlasst wird.

Ist eine Rechnung so mangelhaft (wie z. B. falsche Firma, Unvollstandigkeit der gesetzlichen
Rechnungsmerkmale, Fehlen der Bestellnummer des Auftraggebers, udgl.), dass der Auftraggeber
sie weder prifen noch berichtigen kann, ist sie dem Auftragnehmer innerhalb der Prifungsfrist zur
Verbesserung zurlickzustellen. Werden dem Auftragnehmer Rechnungen zurlickgestellt, so beginnt
der Fristenlauf flir die Rechnungsprifung erst mit Vorlage einer neuen vollstdndigen und
pruffahigen Rechnung.

8.3
Allfallige Vertragsstrafen sind auch bei Teilrechnungen zu berlcksichtigen.

8.4

Weicht die Schlusszahlung des Auftraggebers (einschlieRlich friherer Zahlungen) vom
Rechnungsbetrag ab, ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen schriftlichen begriindeten Vorbehalt
binnen drei Wochen bei sonstigem Verfall seines Anspruches zu machen. Zu einem solchen
Vorbehalt ist der Auftragnehmer auch verpflichtet, wenn der Auftraggeber die Schlussrechnung
korrigiert und an den Auftragnehmer Ubermittelt. Erklart der Auftragnehmer sohin gegen diese
Rechnungskorrektur nicht innerhalb von drei Wochen ab Zustellung der Kkorrigierten
Schlussrechnung einen schriftlich begrindeten Vorbehalt, so verfallt der diesbezligliche Anspruch.
Diesfalls kommt es auf die abweichende Schlusszahlung des Auftraggebers laut Satz 1 dieses
Absatzes gar nicht mehr an. Die dreiwochige Einspruchsfrist wird auch dadurch ausgeldst, dass der
Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich mitteilt, dass bereits samtliche Leistungen abgegolten
sind und keine weiteren Zahlungen erfolgen werden.
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8.5

Eine ordnungsgemale Rechnungslegung liegt erst dann vor, wenn alle erforderlichen Unterlagen,
wie insbesondere gestempelte statische Berechnungen, Bestandsplane, Massenermittiungen,
Betriebsanleitungen, Atteste und Prufblcher etc. vom Auftragnehmer vollstandig und nachprtfbar
vorgelegt sind. Die Eingangsrechnungen als Teilrechnungen sind kumulierend abzurechnen. Die
Abrechnungspositionen in der Rechnung des Auftragnehmers miissen mit den Bestellpositionen
des Auftraggebers Ubereinstimmen.

8.6

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus diesem Vertragsverhaltnis zur
Ganze oder teilweise an Dritte abzutreten, oder zu verpfanden (Zessions- und
Verpfandungsverbot). Sollte der Auftraggeber ausnahmsweise einer Zession zustimmen bzw. eine
Abtretung oder Verpfandung ohne Zustimmung des AG erfolgen, werden Kosten von 2 % der
Auftragssumme als Abgeltung fir den erhdhten Verwaltungsaufwand verrechnet und von der
nachsten Rechnung in Abzug gebracht. Sollte dieser Abzug jedoch nicht bei der nachsten Rechung
vorgenommen werden, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Abzug auch bei den in weiterer Folge
gelegten Rechungen des Auftragnehmers vorzunehmen.

8.7
Die Bankspesen der Empfangerbank gehen ganzlich zu Lasten des Auftragnehmers.

IX. Baudurchfiihrung, Fertigstellung, Konventionalstrafen

9.1

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baudurchfiihrung selbst und durch andere Professionisten
von Anfang an unter Einsatz einer ausreichenden Zahl von Mitarbeitern durchzufiihren. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, diejenigen Arbeitnehmer, die sich grob ungebihrlich verhalten, auf
Verlangen des Auftraggebers bzw. dessen Auftraggeber vom Erfullungsort unverzuglich
abzuziehen. Daruber hinaus ist der Auftraggeber berechtigt vom Auftragnehmer zu verlangen,
ungeeignete Arbeitskrafte auszuwechseln, wobei flr diese Personen vom Auftragnehmer
unverziglich ohne zusatzliches Entgelt geeigneter Ersatz zu stellen ist. Auf der Baustelle dirfen
ausschlieBllich Arbeitnehmer beschéaftigt werden, die nach den einschlagigen Rechtsvorschriften zur
Beschaftigung am Erflllungsort zugelassen sind. Werden ausléndische Staatsbirger auf der
Baustelle durch den Auftragnehmer oder dessen Subunternehmer beschéaftigt, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, gegentiber dem Auftraggeber deren Arbeitsberechtigung unverziglich,
Uber Aufforderung des Auftraggebers auch wiederholt, schriftlich unter Vorlage der Originale aller
einschlagigen Dokumente nachzuweisen. Der Auftraggeber ist berechtigt, Kopien dieser Urkunden
anzufertigen und bei sich zu verwahren. Bei Verstol? gegen diese Vereinbarung ist der
Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber alle hierdurch verursachten Kosten der
Rechtsverteidigung gegentber Behérden, Strafen u.d.m. sowie zusatzlich eine Konventionalstrafe
in dreifacher Hohe der Uber den Auftraggeber oder dessen Organe und/oder Mitarbeiter verhangten
Verwaltungsstrafen zu bezahlen.

Die Verwendung von Arbeithehmern entgegen den einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen
durch den Auftragnehmer stellt einen Vertragsbruch dar, der den Auftraggeber dazu berechtigt, den
gegenstandlichen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulésen und auf Kosten des Auftragnehmers
eine Ersatzvornahme durchzufuhren.

9.2

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den separaten, einen integrierenden Bestandteil dieses
Werkvertrages bildenden Bauzeitplan bzw. die vereinbarte(n) Ausfihrungsfrist(en) einzuhalten.

Die darin enthaltenen Fristen und Termine gelten als fixe Fristen und Termine.
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Ein Abgehen von diesen Fristen und Terminen ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des
Auftraggebers moglich.

Sollte sich der vereinbarte Baubeginn — aus welchen Grinden auch immer — nach hinten
verschieben und / oder es wahrend der Leistungsausfihrung zu Unterbrechungen oder
Verzégerungen kommen, so verschiebt sich der Endtermin ebenfalls entsprechend nach hinten.
Unabhangig davon hat der Auftragnehmer jedenfalls die vereinbarte Ausflihrungszeit einzuhalten
und bleibt die getroffene Pdnalevereinbarung unverandert aufrecht, sodass der Auftragnehmer bei
Uberschreitung der vereinbarten Ausfiihrungszeit (Zeitraum zwischen vereinbarten Baubeginn und
vereinbarten Bauende) verpflichtet ist, die vereinbarte Ponale zu bezahlen sowie den Auftraggeber
fur alle weiteren dadurch entstehenden Schaden, Kosten, udgl. schad- und klaglos zu halten. Zur
Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass eine vereinbarte Pdnale bei Terminverschiebungen aus
welchen Griinden auch immer stets am jeweiligen Termin haftet.

9.3

Sollte der Bauherr (Auftraggeber des Auftraggebers) gegentiber dem Auftraggeber auf Grund der
vom AN (zumindest teilweise) zu verantwortenden Uberschreitung der vereinbarten Ausfiihrungszeit
ebenfalls die vertraglich vereinbarte Po6nale geltend machen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber auch diesbezliglich schad- und klaglos zu halten.

9.4

Konventionalstrafe (Pénale): Sofern die vereinbarten Termine (Zwischen- und Endtermine) bzw. die
vereinbarte(n) Ausflihrungszeit(en) Uberschritten werden, ist der Auftragnehmer zur Zahlung einer
schadensunabhangigen Konventionalstrafe (P6nale) an den Auftraggeber verpflichtet.

Diese Vertragsstrafe betréagt fur den Fall, dass in den auftragsspezifischen
Werkvertragsbedingungen (Punkt D) nichts Gesondertes geregelt ist, pro Kalendertag 0,3 % des
vereinbarten Werklohnes, jeweils pro Tag der Uberschreitung und ist insgesamt mit 5 % des
vereinbarten Werklohnes begrenzt. Die Geltendmachung dartber hinausgehender Ersatzanspriiche
gegenuber dem Auftragnehmer, seiner Gehilfen, Lieferanten, Subunternehmer bleibt dem
Auftraggeber des AN trotz einer allfélligen Konventionalstrafe vorbehalten. Insbesondere hat der AN
den AG schadlos zu halten, sollte der AG gegeniber seinem AG zur Zahlung einer Vertragsstrafe
verpflichtet sein.

9.5

Das Recht des Auftraggebers im Falle des Verzuges des Auftragnehmers diesen Vertrag unter
Setzung einer mindestens siebentatigen (Kalendertage) Nachfrist vorzeitig aufzulésen, bleibt
hiervon unberuhrt.

9.6

Bei jedem Leistungsverzug gegeniber dem Terminplan hat der Auftragnehmer spatestens 3 Tage
nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber die Arbeits- und Leistungskapazitat
entsprechend zu erhéhen. Sollte der Auftragnehmer dieser Aufforderung nicht nachkommen, so
kann der Auftraggeber ohne nochmalige Urgenz die Erhéhung der Kapazitat durch Beauftragung
von Fremdfirmen auf Kosten des Auftragnehmers sicherstellen. Das Vertragsverhaltnis bleibt dabei
grundsatzlich bestehen. Die Kosten der Fremdleistung werden dem Auftragnehmer von seiner
nachsten falligen (Teil- oder Schluss-) Rechnung in Abzug gebracht und vermindern den
vereinbarten Werklohn. Sollte dieser Abzug jedoch nicht bei der nachsten Rechung vorgenommen
werden, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Abzug auch bei den in weiterer Folge gelegten
Rechungen des Auftragnehmers vorzunehmen.

X. Garantien bzw Biirgschaften / Sicherstellungen

10.1
Zur Sicherung aller gesetzlichen und vertraglichen Anspriche des Auftraggebers ist dieser
berechtigt, nach erfolgter Schlussabnahme und Ubergabe von der Schlussrechnung des
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Auftragnehmers einen Haftriicklass (Gewahrleistungseinbehalt) von 5 % bezogen auf die
Abrechnungssumme in Abzug zu bringen und auf Dauer der jeweiligen Gewahrleistungsfrist
zuzlglich eines Monats einzubehalten. Dies gilt ab einer Rechnungssumme von mindestens EUR
14.000,-- excl. MwSt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Haftriicklass durch Ubergabe
entsprechender abstrakter Bankgarantien gemaf dem Muster des Auftraggebers an den
Auftraggeber  abzuldsen. Dies  bewirkt keine  Einschrdnkung des  gesetzlichen
Zurlickbehaltungsrechtes des Auftraggebers.

10.2

Die vereinbarten Bankgarantien gemal dem Muster des Auftraggebers missen abstrakte,
unbedingte und unwiderrufliche Bankgarantien einer Gro3bank, zahlbar binnen 3 Banktagen auf
erste Anforderung, unter Verzicht auf jegliche Einwendungen aus dem Grundgeschaft und unter
Verzicht auf jegliche Kompensation sein. Die Laufzeit dieser Bankgarantie (Haftrliicklassgarantie-
Gewahrleistungseinbehaltbankgarantie) hat zumindest die Dauer der Gewahrleistungsfrist zuziglich
vier Wochen zu betragen. Sollte die Inanspruchnahme der Bankgarantie fur den Haftricklass
(Gewahrleistungseinbehalt9 notwendig werden, dann ist der AN verpflichtet, denn Haftriicklass
langstens binnen drei Tagen wieder aufzufillen.

Klargestellt wird, dass der AG befugt ist, die Haftriicklassgarantie
(Gewahrleistungseinbehaltbankgarantie) auch zur Befriedigung von Schadenersatzanspriichen
gegen den AN in Anspruch zu nehmen.

Ausdricklich festgehalten wird auch, dass durch die Haftriicklassgarantie
(Gewahrleistungsbankgarantie) wahrend ihrer Laufzeit auch Anspriche die sich aus etwaigen
Insolvenzverfahren des AN ergeben sowie Schadenersatzanspriche im Falle der
Unternehmensschlieffung im Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren gedeckt sind.

10.3

Sollte der AN innerhalb der gesetzten Frist keine Sicherstellung leisten, ist der AG berechtigt,
Zahlungen bis zur Héhe des Eineinhalbfachen des Sicherstellungsbegehrens bis zur Legung einer
entsprechenden Bankgarantie zuriickzuhalten. Der AN ist aus diesem Grund nicht berechtigt, seine
Arbeiten einzustellen.

XI. Ubergabe/Ubernahme

11.1
Es wird ausdriicklich eine formliche Ubernahme der Leistungen des Auftragnehmers durch den
Auftraggeber vereinbart, die schriftlich zu dokumentieren und zu bestatigen ist.

11.2

Die Ubernahme wird nur dann durchgefiihrt, wenn alle vertraglichen Leistungen auftragsgeman
abgeschlossen und mangelfrei sind. Unerhebliche Mangel berechtigen den Auftraggeber nicht, die
Ubernahme zu verweigern. Weiters ist die Beibringung der gesamten Objektdokumentation sowie
das Vorliegen samtlicher behdrdlicher Abnahmescheine und Prifzeugnisse Voraussetzung fir die
Ubernahme, ebenso eine vollstindige Auflistung der eingebauten beweglichen Sachen unter
Angabe des Fabrikates und der Marke des inlandischen Produzenten bzw. des inlandischen
Importeurs (Produkthaftungsgesetz).

11.3

Die férmliche Ubernahme wird durch vorherige Teilibernahmen oder die Beniitzung bzw.
Inbetriebnahme des Bauwerkes nicht ersetzt; diese gelten auch nicht als Verzicht auf allfallige
Erflllungs-, Gewahrleistungs- oder Schadenersatzanspriiche.
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11.4

Grundsatzlich gilt das Gewerk des Auftragnehmers erst dann als ordnungsgemafy abgenommen,
wenn die Abnahme nicht nur durch den Auftraggeber, sondern auch durch den Bauherrn positiv
erfolgt ist.

XIl. Haftung

12.1

Bis zur férmlichen Ubernahme des vom Auftragnehmer zu erstellenden Werkes durch den
Auftraggeber und den Bauherrn tragt der Auftragnehmer allein die Gefahr und die Verantwortung fir
die gesamten Arbeiten, Lieferungen und Leistungen sowie fur samtliche von ihm auf der Baustelle
gelagerten oder montierten Materialien und Gegenstande, und zwar auch fir jene von
Subunternehmern. Der Auftragnehmer hat flr alle erforderlichen Sicherungsmalinahmen,
insbesondere wahrend der Bauarbeiten, Sorge zu tragen.

12.2
Der Auftragnehmer haftet fir das Verschulden seiner Lieferanten, Subunternehmer und Gehilfen
wie fur sein eigenes Verschulden.

12.3

Die Tatsache, dass der Auftraggeber einem vom Auftragnehmer herangezogenen Subunternehmer
nicht widerspricht, bedeutet nicht, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer hinsichtlich dieses
Subunternehmers aus der Haftung entlassen hatte. Vielmehr haftet auch in diesem Fall der
Auftragnehmer flr Subunternehmer gegenuber dem Auftraggeber.

12.4

Der Auftragnehmer haftet unmittelbar und in vollem Umfang fiir alle von ihm oder seinen Erflllungs-
und Besorgungsgehilfen verursachten Schaden, welcher Art auch immer, und hat den Auftraggeber
diesbezlglich vollkommen schad- und klaglos zu halten.

12.5

Fir den Fall der Insolvenz des AN oder der Beendigung des Vertrages zwischen dem AG und dem
AN wird der AN seine Subunternehmer verpflichten zu akzeptieren, dass der AG durch einseitige
schriftiche  Erklarung gegeniuber dem Subunternehmer anstelle des AN in den
Subunternehmervertrag eintreten kann bzw. tritt fir diesen Fall bereits sdmtliche ihm gegen seinen
Subunternehmer zustehenden Anspriche zur direkten Geltendmachung an den AG ab. Macht der
AG von diesem Eintrittsrecht gebrauch bzw. nimmt er diese Zession an, kann der Subunternehmer
dem AG allféllige Einwendungen, die er gegeniber dem AN hat, nicht entgegenhalten und ein
Zahlungsanspruch steht dem Subunternehmer gegen den AG nur flr die nach dem Vertragseintritt
erbrachten Leistungen zu.

12.6.

Ungeachtet der Regelung in Punkt 12.5. verpflichtet sich der Auftragnehmer gegeniber dem
Auftraggeber ganz generell, dem Auftraggeber samtliche dem Auftragnehmer gegenliber seinen
Lieferanten bzw Subunternehmern zustehenden Anspriiche (insbesondere Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche) Uber Verlangen des Auftraggebers an den Auftraggeber abzutreten.
Ungeachtet einer solchen Abtretung dieser Anspriche, haftet der Auftragnehmer dem Auftraggeber
im gesetzlichen (insbesondere Gewahrleistung, Schadenersatz, usw) bzw vertraglich vereinbarten
Umfang vollinhaltlich weiter (d.h., die Anspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer
bleiben durch eine solche Abtretung vollig unberihrt).

XIlll. Gewdhrleistung, Mangelbehebung
13.1
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Der Auftragnehmer Ubernimmt die volle Gewahr fur sdmtliche von ihm erbrachten Lieferungen und
Leistungen, auch die seiner Subunternehmer. Diese Gewahrleistungsanspriiche gehen auch auf
allfallige Rechtsnachfolger des Auftragnehmers und des Auftraggebers vollinhaltlich tber.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Tage der férmlichen Ubernahme durch den des
Auftraggeber. Die Gewabhrleistungsfrist betragt — sofern im Folgenden nichts anderes vereinbart
wird — 5 Jahre.

13.2

Mangel, die wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten, und die durch solche Mangel verursachten
Schaden sind vom Auftragnehmer, unbeschadet sonstiger Rechte des Auftraggebers, kostenlos
binnen angemessener Frist (wenn nicht anders vereinbart, binnen 10 Arbeitstagen) nach einfacher
Aufforderung zu beheben. Mit der Mangelbehebung ist jedoch unverzliglich zu beginnen und diese
ist unverzuglich durchzufihren, wenn durch den beanstandeten Zustand mit groReren
Folgeschaden (gleichglltig ob Sachschaden oder bloRe Vermdégensschaden, auch beim Endnutzer)
zu rechnen ist oder wenn Gefahr im Verzug besteht. Kommt der Auftragnehmer einer
diesbezliglichen Aufforderung des Auftraggebers trotz Setzung einer wenigstens dreitatigen
Nachfrist nicht termingerecht nach, so hat der Auftraggeber das Recht, die beanstandeten Mangel
und Schaden durch Dritte beheben zu lassen, wobei alle damit verbundenen Kosten zu Lasten des
Auftragnehmers gehen und alle sonstigen Vertragsrechte des Auftraggebers aufrecht bleiben. Bei
Gefahr im Verzug ist die Setzung einer Nachfrist nicht erforderlich.

Werden Mangel innerhalb der vereinbarten Gewahrleistungsfrist gerugt, so wird bis zum Beweis des
Gegenteils vermutet, dass sie zum Zeitpunkt der Ubernahme der Leistung bereits vorhanden waren.

Werden Mangel innerhalb der vereinbarten Gewahrleistungsfrist gertigt, so verlangert sich die
Gewabhrleistungsfrist durch diese aufiergerichtliche Mangelrige um sechs Monate. Im selben
Umfang verlangert sich auch die Absicherung durch den Haftriicklass und ist eine allenfalls gelegte
Haftriicklassgarantie entsprechend zu verlangern.

13.3

Kosten, welche dem Auftraggeber, dessen Beauftragten oder dem Bauherrn im Zusammenhang mit
der Feststellung von Mangeln und Schaden sowie der Beaufsichtigung der Mangelbehebung
entstehen (einschlieBlich Wegkosten, Kosten der Beiziehung eines Sachverstandigen, Kosten eines
gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens, udgl.), werden dem Auftragnehmer nach tatsachlich
angefallenem Aufwand oder mit dem jeweils glltigen, eineinhalbfachen Stundensatz fiir
Ziviltechnikerleistungen in Rechnung gestellt und sind von diesem zu tragen. Dadurch verursachter
Mehraufwand beim Personal des Auftraggebers, wie beispielsweise Fahrtzeiten, Uberwachung der
Mangelbehebung, Abnahme dieser Arbeiten, Koordinierung mit Professionisten, udgl. ist nach
tatsachlichem Aufwand mit einem Stundensatz von EUR 85,00 zu vergiiten. Zur Deckung dieser
Kosten kann auch der Haftricklass bzw. eine sonstige Sicherstellung herangezogen werden.
Ausgenommen davon ist die Mangelfeststellung im Rahmen der Endabnahme sowie der
Endkontrolle.

13.4

Soweit innerhalb der Gewahrleistungsfrist Mangel auftreten, die der Auftragnehmer nicht im Sinne
obiger Bestimmungen rechtzeitig beseitigt, kann der Auftraggeber eine vom Auftragnehmer zur
Auslosung des Haftriicklasses Uibergebene Bankgarantie in Anspruch nehmen.

13.5
Bis zur vollstandigen Behebung samtlicher Mangel und Schaden durch den AN steht dem AG ein
uneingeschranktes Zurickbehaltungsrecht des zu zahlenden Werklohnes zu.

13.6
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Der Auftragnehmer hat zwei Monate vor Ablauf der jeweils maf3geblichen Gewahrleistungsfrist beim
Auftraggeber unaufgefordert schriftlich um Durchfihrung der Endkollaudierung (Schlussabnahme)
anzusuchen, widrigenfalls sich  die  Gewahrleistungsfrist Uber die  vereinbarten
Gewahrleistungsfristen hinaus bis zur Durchfihrung der Endkollaudierung (Schlussabnahme)
verlangert. Der AN ist damit einverstanden, dass in diesem Fall die Bankgarantie vor Ablauf vom
AG beansprucht und somit ausbezahlt wird.

XIV. Ersatzvornahme, vorzeitige Vertragsauflosung

14.1

Sollte der Auftragnehmer einer oder mehreren Verpflichtungen aus diesem Vertrag trotz schriftlicher
Aufforderung und Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht oder nicht fristgerecht
nachkommen, so ist der Auftraggeber ohne weitere Anklindigung berechtigt,

a) diesen Werkvertrag vorzeitig aufzulésen, und/oder nach seiner Wahl
b) unter Aufrechterhaltung des Ubrigen Vertragsinhaltes die restlichen Arbeiten und
Lieferungen im Wege der Ersatzvornahme an Dritte zu vergeben.

In jedem Fall gehen die durch ein solches Verfahren dem Auftraggeber entstehenden Mehrkosten,
insbesondere durch eine allféllige Preisdifferenz zwischen das dem Auftragnehmer zustehende
Entgelt einerseits und jenem Preis, zu welchem die Leistungen fertig gestellt werden, zu Lasten des
Auftragnehmers.

In Hinblick auf die Dringlichkeit der Fertigstellung séamtlicher Leistungen ist der Auftraggeber nicht
verpflichtet, eine Ausschreibung fur die Ersatzvornahme durchzufiihren. Es liegt in seinem
Ermessen, die Ersatzvornahme zu Pauschalpreisen, zu Einheitspreisen oder in Regie zu vergeben.

14.2
Der Auftraggeber ist berechtigt, den sofortigen Rucktritt vom Vertrag nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist zu erklaren, wenn der Auftragnehmer

a) einen vereinbarten Durchfihrungstermin aus seinem eigenen Verschulden oder aus
Verschulden eines oder mehrerer seiner Erflllungsgehilfen so Uberschreitet, dass die
zeitgerechte Fertigstellung der Gesamtleistungen in Frage gestellt wird,

b) mit der Leistungserbringung ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zum vereinbarten
Termin beginnt,

c) seine Leistungserbringung aus seinem eigenen Verschulden oder aus Verschulden eines
oder mehrerer seiner Erflllungsgehilfen unterbricht und trotz schriftlicher Aufforderung nicht
innerhalb von drei Kalendertagen ab Zugang der Aufforderung beginnt bzw. fortsetzt, oder
im Falle eines bereits eingetretenen Verzuges nicht alle ihm mdglichen Malinahmen setzt,
um diese Verzogerung aufzuholen und den Terminplan einzuhalten.

d) Uberschuldet oder zahlungsunfahig ist oder Uber sein Vermdgen ein Insolvenzverfahren
eréffnet oder der Antrag auf Eréffnung eines solchen Verfahrens mangels Kostendeckung
abgewiesen wird.

14.3

Im Falle des Ricktritts des Auftraggebers vom Vertrag oder der sofortigen Vertragsauflésung hat
der Auftragnehmer Anspruch auf Vergitung bereits erbrachter Leistungen. Etwaige weitere
Anspriiche, insbesondere auf Schadenersatz bzw allfallige weitere zivilrechtliche Anspriiche werden
einvernehmlich ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auflerdem den auflaufenden Schaden, der durch die
Nichterfullung des Vertrages seitens des Auftragnehmers hervorgerufen wird, zu ersetzen. Fur die
Verteuerung noch zu erbringender Leistungen, die sich durch den Wechsel der Ausfihrenden
ergeben, muss der urspriingliche Auftragnehmer Ersatz leisten.
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14.4

Aulerdem ist der Auftraggeber zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt, wenn — aus welchen Griinden
auch immer — der Bauvertrag mit dem Bauherrn (Auftraggeber des Auftraggebers) aufgeldst wird,
wenn kein Bedarf fir die vereinbarten Leistungen mehr gegeben ist oder wenn der Auftragnehmer
vom Bauherrn als Subunternehmer abgelehnt wird. In diesen Fallen hat der Auftragnehmer lediglich
Anspruch auf Vergltung der bereits ausgeflihrten Arbeiten. Weitere Anspriiche, insbesondere auf
Schadenersatz bzw allfallige weitere zivilrechtliche Anspriche werden einvernehmlich
ausgeschlossen.

XV. Hausrecht, Betreten der Baustelle, Giite und Funktionspriifung

15.1
Den Anordnungen unseres Bauherrn oder dessen Beauftragten im Zusammenhang mit dem
Hausrecht ist unbedingt Folge zu leisten.

15.2

Der Auftraggeber und dessen Bauherr sind berechtigt, selbst und/oder durch Beauftragte die
Baustelle jederzeit zu betreten, die gegenstandlichen Arbeiten und den Baufortschritt jederzeit zu
besichtigen, alle Kontrollmalitnahmen (einschliellich der Ublichen Probenentnahmen)
durchzufiihren, an Baubesprechungen des Auftragnehmers mit seinen Subauftragnehmern sowie
an der Aufnahme der Aufmasse teilzunehmen und sonst alle MalRnahmen zu ergreifen, die in
seinem Interesse und/oder im Interesse des Endnutzers liegen und insbesondere eine
ordnungsgemale und zeitgerechte Fertigstellung bewirken sollen. Durch derartige MaRnahmen des
Auftraggebers wird der Auftragnehmer in keiner Weise entlastet oder von Verpflichtungen befreit.

15.3

Bei Meinungsverschiedenheiten Uber die Gite und/oder Funktion von Leistungen steht es jedem
Vertragspartner frei, unter Benachrichtigung des anderen Vertragspartners eine Gute- und/oder
Funktionspriifung durch eine akkreditierte Prif- oder Uberwachungsstelle oder einen
einvernehmlich ausgewahlten Prifer zu verlangen, die in keinem Naheverhaltnis zu einem der
Vertragsteile stehen.

Die Kosten tragt der die Prifung beantragende Vertragspartner, wobei er jedoch Anspruch auf
Kostenersatz durch den anderen Vertragspartner hat, wenn die Prifung zu dessen Ungunsten
ausgefallen ist.

XVI. Baustelleneinrichtung

16.1

Dem Auftragnehmer obliegt die vorschriftsmaRige Kennzeichnung und Abschrankung

der Baustelle bzw. Montagestelle (Arbeitsplatze, Lagerungsmoglichkeiten) einschlieRlich der
Beleuchtung bei Dunkelheit, schlechter Sicht oder Nebel und die Beistellung des hiefir
erforderlichen Personals und der erforderlichen Gerate. Die Kosten fur diese Mallhahmen sind mit
dem vereinbarten Entgelt abgegolten. Der Auftraggeber ist berechtigt, die nach diesem Punkt
erforderlichen Mal3nahmen bei Verletzung dieser Pflichten durch den Auftragnehmer nach Setzung
einer angemessenen (maximal ein Werktag) Nachfrist zur Durchfihrung dieser MalRnahmen, diese
auf Kosten des Auftragnehmers selbst vorzunehmen oder durch von ihm ausgewahlte Dritte
vornehmen zu lassen. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber fir alle aus der Unterlassung
obiger Mallnahmen entstehenden Folgen. Auf Punkt 4.1 wird verwiesen.

XVII. Zusammenwirken am Erfiillungsort

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, andere am Erfillungsort beschaftigte Handwerker bei der
Erflllung der ihnen gegeniber dem Auftraggeber zu erfillenden Vertragspflichten nicht zu
behindern. Der Auftragnehmer hat fir die ordnungsgemafle Zusammenarbeit seiner Lieferanten
und Subunternehmer zu sorgen. Ist eine Einigung zwischen mehreren Auftragnehmern nicht zu

www.ungersteel.com
UngerSteelGroup_Allgemeine Werkvertragsbedingungen__DEU_v02.doc
Seite 12 von 17



IUNGERI

erzielen, entscheidet der Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von Umstanden,
die die Ausflihrung seiner Leistungen behindern kénnten, ehest moglich zu verstandigen;
andernfalls haftet der Auftragnehmer dem Auftraggeber flir einen diesem nachweislich
entstandenen Schaden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit sdmtlichen in Frage kommenden
Ver- und Entsorgungsunternehmen vor Beginn der Vertragsleistungen die Lage bestehender
Leitungen zu erheben.

XVIII. Abfallentsorgung

18.1

Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten fir die ordnungsgeméafRe Entsorgung der durch die
Baumalnahmen entstehenden Abfélle seines eigenen Unternehmens und/oder aller sonstiger auf
der Baustelle eingesetzten Professionisten zu sorgen. Diese Verpflichtung betrifft allerdings auch
die Beseitigung von Abféllen, die aus vom Auftraggeber beigestellten Materialien (Abfalle,
Verpackungen, udgl) resultieren. Wird dies unterlassen, so hat der Auftraggeber das Recht, dies
von Dritten auf Kosten des Auftragnehmers besorgen zu lassen.

18.2

Verwaltungsstrafen, die dem Auftraggeber, dem Endnutzer oder deren Mitarbeitern wegen
Nichterflllung derartiger Verpflichtungen durch den Auftragnehmer und/oder seiner Gehilfen und
Subunternehmer vorgeschrieben werden, sind vom Auftragnehmer in zweifacher Héhe zu ersetzen.

XIX. Behordliche Genehmigungen

Der Auftragnehmer hat die im Zusammenhang mit der Ausfihrung seiner Leistung notwendigen
Bewilligungen und behérdlichen Genehmigungen auf eigene Kosten

fristgerecht einzuholen, soweit diese nicht vom Auftraggeber bereitgestellt werden oder beantragt
worden sind. Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass die ihn treffenden gesetzlichen
Bestimmungen und behérdlichen Anordnungen sowie die seinen Arbeithehmern gegentber
bestehenden arbeitsrechtlichen, insbesondere arbeitnehmerschutzrechtlichen Verpflichtungen
eingehalten werden.

Der Auftragnehmer haftet insbesondere dafiir, dass etwaige Einschrankungen bestehender
Gewerbeberechtigungen oder sonstige Auflagen der Gewerbebehérde eingehalten werden. Er ist
dem Auftraggeber fur jeden diesem aus einer Nichteinhaltung dieser Verpflichtung erwachsenden
Schaden haftbar.

Weiters hat sich der Auftragnehmer erforderlichenfalls bezuglich der Benlitzung von Straflen und
Wegen flr die Bautransporte mit dem jeweiligen Straflenhalter und/oder -eigentimer ins
Einvernehmen zu setzen und allféllige Kosten, insbesondere Mehrkosten der Erhaltung, aus
eigenem zu tragen.

Diesbeziglich hat der Auftragnehmer den Auftraggeber vollstandig auf erste Aufforderung hin
schad- und klaglos zu halten.

XX. Vertretung der Vertragspartner

201

Die vom Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer bekannt gegebenen projektverantwortlichen
Personen (Projektleiter, Bauleiter, kaufmannischer Vertreter, technischer Vertreter) haben jeweils
nachfolgende Entscheidungskompetenzen:

a. Projektleiter: jede vom Auftraggeber bzw. Auftragnehmer als Projektleiter namhaft gemachte
Person ist berechtigt, den Auftraggeber bzw. Auftragnehmer in allen mit dem
gegenstandlichen Bauvorhaben und Werkvertrag in Zusammenhang stehenden
Angelegenheiten rechtswirksam zu vertreten und verbindliche Erklarungen fir den
Auftraggeber bzw. Auftragnehmer abzugeben.
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b. Bauleiter: jede vom Auftraggeber bzw. Auftragnehmer als Bauleiter namhaft gemachte
Person ist berechtigt, den Auftraggeber bzw. Auftragnehmer in allen mit dem
gegenstandlichen Bauvorhaben in Zusammenhang stehenden technischen Angelegenheiten
auf der Baustelle rechtswirksam zu vertreten und verbindliche Erklarungen fir den
Auftraggeber bzw. Auftragnehmer in diesen Angelegenheiten abzugeben.

c. Kaufmannischer Vertreter: jede vom Auftraggeber bzw. Auftragnehmer als kaufmannischer
Vertreter namhaft gemachte Person ist berechtigt, den Auftraggeber bzw. Auftragnehmer in
allen mit dem gegenstandlichen Bauvorhaben und Werkvertrag in Zusammenhang
stehenden kaufmannischen Angelegenheiten rechtswirksam zu vertreten und verbindliche
Erklarungen fiur den Auftraggeber bzw. Auftragnehmer in diesen Angelegenheiten
abzugeben.

d. Technischer Vertreter: jede vom Auftraggeber bzw. Auftragnehmer als technischer Vertreter
namhaft gemachte Person ist berechtigt, den Auftraggeber bzw. Auftragnehmer in allen mit
dem gegenstandlichen Bauvorhaben und Werkvertrag in Zusammenhang stehenden
technischen Angelegenheiten rechtswirksam zu vertreten und verbindliche Erklarungen fur
den Auftraggeber bzw. Auftragnehmer in diesen Angelegenheiten abzugeben.

20.2

Zusatzlich hat der Auftragnehmer einen qualifizierten, standigen Vertreter am Erfullungsort (zB
Polier) wahrend der gesamten Leistungsfrist einzusetzen. Aufgabe dieses Vertreters ist auch die
Unterstitzung der Bauaufsicht des Auftraggebers. Der standige Vertreter des Auftragnehmers am
Erflllungsort ist berechtigt, verbindliche Zusagen fir den Auftragnehmer in allen technischen
Fragen zu machen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zu den Baustellenbesprechungen (zB Jour
fix, Abnahme von Aufmassen, Besprechungen im Anlassfall) selbst zu erscheinen und den
Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu verstandigen. Der Vertreter des Auftragnehmers bei derartigen
Besprechungen ist mit allen Vollmachten in wirtschaftlichen und technischen Belangen in Bezug auf
den gegenstandlichen Werkvertrag ausgestattet.

XXI. Schlussbestimmungen

211

Jeder Vertragsteil ist verpflichtet, dem anderen Vertragsteil allfalige Anderungen seiner
Geschéftsanschrift und/oder Zustellanschrift und Telefaxnummer umgehend schriftlich mit
eingeschriebenem Brief bekannt zu geben. Vor einer derartigen Bekanntgabe ist jeder Vertragsteil
berechtigt, an die ihm bisher bekannte Geschaftsanschrift/Zustellanschrift bzw. Telefaxnummer des
anderen Vertragsteils Mitteilungen und Willenserklarungen aller Art abzugeben und gelten diese
dort als ordnungsgemaf zugestellt.

21.2
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber allfallige Anderungen in seiner
Unternehmensstruktur (Anderung der Eigentums- oder Gesellschaftsverhaltnisse,

Beteiligungsanderungen, udgl) unverziglich, langstens jedoch innerhalb von 5 Werktagen, bekannt
Zu geben.

21.3
Der Auftraggeber ist berechtigt, jede der aufgrund dieses Vertrages vom Auftragnehmer zu legende
und gelegte Bankgarantie im Falle einer Uberzahlung in Anspruch zu nehmen.

21.4

Geschéftsbedingungen, Lieferkonditionen etc. des Auftragnehmers, die im Gegensatz zum Inhalt
dieser Vereinbarung stehen sollten (oder auch daruber hinaus weiteres regeln), haben keine
Gultigkeit und gelten auch fur allfallig vereinbarte Nachtrage zu dieser Vereinbarung als nicht
vereinbart, auch wenn darauf Bezug genommen werden sollte.

21.5
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Alifallige Anderungen und/oder Ergénzungen dieses Vertrages bedlrfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform und zumindest der Unterschrift des AG. Dies gilt auch fiir ein Abgehen von diesem
Schriftformvorbehalt.

21.6
Der Auftragnehmer verzichtet auf die Anfechtung dieses Vertrages oder einzelner seiner
Bestimmungen wegen Irrtums, Verklrzung Uber die Halfte oder sonstiger Willensmangel.

21.7

Ausdrucklich vereinbart, sofern in den auftragsspezifischen Werkvertragsbedingungen (Punkt D)
nichts Gesondertes geregelt ist, wird die ausschlieBliche sachliche und ortliche Zustandigkeit des
Bezirksgerichts Oberwart (auch die internationale Zustandigkeit dieses Gerichts wird ausdricklich
vereinbart).

Auf dieses Vertragsverhaltnis findet, sofern in den auftragsspezifischen Werkvertragsbedingungen
(Punkt D) nichts Gesondertes geregelt ist, ausschliel3lich dsterreichisches Recht unter Ausschluss
der internationalen Verweisungsnormen sowie der UNK Anwendung.

21.8

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig und/oder unwirksam sein oder werden, so
beriihrt dies die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen nicht. Die nichtige Vertragsbestimmung ist
durch jene gultige Vertragsbestimmung zu ersetzen, die der nichtigen Vertragsbestimmung
wirtschaftlich am nachsten kommt und gultig ist.

21.9
Sind Auftragnehmer zwei oder mehrere Unternehmer, so haften sie fir alle gesetzlichen und
vertraglichen Anspriiche bzw Verpflichtungen zur ungeteilten Hand.

21.10

Streitfalle Uber die vom AN zu erbringenden Leistungen bzw. die Vergltung der Leistungen des AN
berechtigen den AN nicht, die ihm obliegenden Leistungen bzw Arbeiten einzustellen. Sollte
Uneinigkeit Gber die Vergiitung von Nachtragen (dem Grunde oder der Hohe nach) herrschen, so
berechtigt dieser Umstand den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten auf der Baustelle einzustellen.

21.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Gber den vereinbarten Auftragspreis absolutes Stillschweigen zu
halten bzw. diesen nicht an Dritte insbesondere den Auftraggeber des Auftragebers weiterzugeben.
Bei Zuwiderhandlung gegen diese Stillschweigenverpflichtung ist der Auftragnehmer verpflichtet,
eine nicht dem richterlichen MaRigungsrecht unterliegende Konventionalstrafe in Héhe von EUR
20.000,-- (in Worten: zwanzigtausend Euro) an den Auftraggeber zu bezahlen. Eine gesonderte
Geltendmachung eines allenfalls bestehenden dartberhinausgehenden Schadens behalt sich der
Auftraggeber ausdricklich vor.

21.12

Dem Auftragnehmer ist es untersagt, mit dem Vertragspartner des Auftraggebers Verhandlungen
Uber vertragsrelevante Umsténde (insbesondere Preise, Fristen, Termine, udgl) zu fuhren. Bei
Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine nicht dem
richterlichen MaRigungsrecht unterliegende Konventionalstrafe in Héhe von EUR 20.000,-- (in
Worten: zwanzigtausend Euro) an den Auftraggeber zu bezahlen. Eine gesonderte
Geltendmachung eines allenfalls bestehenden dartberhinausgehenden Schadens behalt sich der
Auftraggeber ausdricklich vor.

21.13
Alle seitens des Auftraggebers zur Verfligung gestellten Plane, Skizzen, Entwtrfe und der gleichen
bleiben geistiges Eigentum des Auftraggebers. Diese Unterlagen dirfen sohin ohne ausdrickliche
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schriftiche Genehmigung durch den Auftraggeber weder weitergegeben und vervielfaltigt noch
abseits der konkreten Bestellung bzw des konkreten Projekts verwendet werden. Bei
Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine nicht dem
richterlichen MaRigungsrecht unterliegende Konventionalstrafe in Héhe von EUR 20.000,-- (in
Worten: zwanzigtausend Euro) an den Auftraggeber zu bezahlen. Eine gesonderte
Geltendmachung eines allenfalls bestehenden dartberhinausgehenden Schadens behalt sich der
Auftraggeber ausdricklich vor.

Selbiges gilt auch fur geistiges Eigentum Dritter, welches dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
allenfalls zur Verfligung gestellt wird.

21.14

Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Vorgaben der Unger Charta bezlglich Umgang mit
Mitarbeitern, Umwelt und Ethik einzuhalten. Die aktuelle Version ist verfiigbar:
http://www.ungersteel.com/de/unternehmen/verantwortung.html

XXII - Allgemeine Auftragsbemerkungen

a) Die Kosten fir Baustrom und Bauwasser tragt generell der Auftragnehmer, Uber die
Verrechung ist mit dem Auftraggeber das Einvernehmen herzustellen. Die Verteilung von
Baustrom und Bauwasser obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer.

b) Bautafeln des Auftragnehmers durfen nur nach besonderer Vereinbarung mit dem
zustandigen Projektverantwortlichen des Auftraggebers aufgestellt werden. Selbiges gilt fur
sonstige Werbung auf der Baustelle (wie zB beklebte Container oder ahnliches).

c) Bemusterungen bzw. farbliche Gestaltungen und Vorschlage sind rechtzeitig und
unaufgefordert vom Auftraggeber besichtigen und freigeben zu lassen.

d) Es wird darauf hingewiesen, dass die Baustelle in sdmtlichen Bereichen stets sauber zu
halten ist. Diesbezugliche Aufwendungen sind im Auftragspreis eingerechnet.

e) Nicht zuordenbare Bauschaden bzw. Verunreinigungen werden an alle auf der Baustelle
beschaftigen Firmen im Verhéltnis der Auftragssummen verrechnet und bei der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

f) Eventuelle Abstimmungen |Ihres Gewerkes, die mit anderen Professionisten tberschneidend
sind, sind vom Auftragnehmer ordentlich und selbststandig durchzufihren

g) Das Herstellen, sowie Vorhalten von erforderlichen Gerlstungen ist im Pauschalpreis
enthalten. Alle erforderlichen MalRnahmen gemaf des auf der Baustelle aufliegenden SIGE-
Planes sind im Auftragsreis enthalten. Alle erforderlichen MalRhahmen gemaR des SIGE-
Planes werden vom Baustellenkoordinator tibergeben.

h) Geringfligige Planabweichungen haben keinen kaufmannischen Einfluss auf die
Pauschalauftragssumme bzw. die Einheitspreise.

i) Die Verzugsstrafe gilt auch fur gesetzte Zwischentermine und kann in Absprache mit dem
Auftraggeber auch durch Forcierungsmalinahmen ohne Pdnalabzug vollzogen werden,
insofern dem Auftraggeber aus diesem Titel keine wie immer gearteten Nachteile entstehen.

i)  Grundsatzlich wird ein Planvorlauf von 5 Werktagen vereinbart.
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Mindestens eine Woche vor der Ausflihrung der Einbauten sind vom AN samtliche
Unterkonstruktionen wie z.B. STAKO, Betonteile usw. auf MalRgenauigkeit (lichte Hohen &
Breiten, Durchbiegungen usw.) zu Uberprtfen.

Sollte es diesbezuglich Abweichungen geben ist der AG zu informieren um diverse
Anderungen noch rechtzeitig vornehmen zu kénnen.

m) Vom AN ist ein statischer Nachweis Uber sadmtliche Abhangelasten vom Trapezblech zu

n)

t)

erbringen.

Der auf der Baustelle aufliegende SIGE-Plan und deren Ma3nahmen ist Vertragsbestandteil
und alle daraus anfallenden Kosten sind in den Einheitspreisen bzw. in der Auftragssumme
eingerechnet.

Samtliche Bestimmungen des SIGE-Planes sind strikt einzuhalten!

Den Anordnungen des Baukoordinators ist Folge zu leisten.

Eventuelle Sub- (oder Sub-Sub) Firmen, welche vom Auftragnehmer weiters auf der
Baustelle beschaftigt werden, sind ebenfalls dem Baustellenkoordinator unverziglich zu

melden.

Nach Beauftragung ist ohne gesonderte Aufforderung eine Namensliste der auf der
Baustelle beschaftigen Arbeitnehmer zu tUbermitteln.

Alle Arbeiten sind in Abstimmung und haben nach erfolgter Freigabe durch den
Auftraggeber zu erfolgen.

Schlechtwettertage verlangern unter keinen Umstéanden den Termin. Die erforderlichen
Forcierungsmaflnahmen fir die Einhaltung der Termine aufgrund der Schlechtwettertage
und deren Kosten tragt der Auftragnehmer.

Generell ist eine Subunternehmerliste dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.

Die Einheitspreise abzliglich dem vereinbarten Nachlass dienen als Basis fir die Erstellung
und Prufung von dem Grunde nach gerechtfertigten Nachtragsangeboten
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